Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z dokumentacjg projektowa

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie modernizacji rozdzielnicy gtdéwnej RGNN z
wymiang uktadu SZR, alokacjg WLZ oraz wymiana rozdzielnic pietrowych z alokacja
odbioréw w celu zapewnienia rezerwowania zasilania dla odbioréw priorytetowych w
budynku Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komérkowej w
Warszawie zgodnie z dokumentacjg projektow3q i inwentaryzacja instalacji stanowiacymi
zataczniki do Opisu przedmiotu zaméwienia oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1) przygotowanie Planu Bezpieczenstwa [ Ochrony Zdrowia (BIOZ).

2) dostawe i montaz nowych rozdzielnic pietrowych wraz z alokacjg odbioréw oraz
modernizacje rozdzielnicy gtbwnej z wymiang uktadu SZR, alokacjg WLZ, a takze
dostawe niezbednych urzadzen, wyposazenia, materiatéw oraz oprogramowania,

3) wspotprace z Wykonawca dokumentacji projektowej i Zamawiajacym na etapie
realizacji zadania,

4) instalacji Gtéwnego Wytgcznika Pradu,

5) wykonanie niezbednych demontazy, przektadek,

6) wykonanie montazy, instalacji sterowniczych, pomiaréw oraz testéw rozdzielnic,

7) podtgczenie obwodéw zasilajgcych urzadzenia wymienione w tabeli A opisu
przedmiotu zaméwienia bezposrednio do rozdzielnic rezerwowanych.

8) instalacji Gtdwnego Wytacznika Pradu (nie ujeto w przedmiarze)

9) uziemienie Rozdzielni Gtéwnej i uszczelnienie kanatu w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej (nie ujeto w przedmiarze),

10) przeprowadzenie préb funkcjonalnych, elektrycznych, ruchu prébnego instalacji
zgodnie z wymaganiami zapewniajgcymi bezpieczng eksploatacje urzadzen

11)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

12)uruchomienie i przekazanie przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji,

13) opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi oraz instrukcji eksploatacji rozdzielnic

14) przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji
rozdzielnic.

Uwaga: prace muszg by¢ prowadzone z uwzglednieniem konieczno$ci zapewnienia
ciagtosci pracy Instytutu zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.

Przedmiot zamowienia nie obejmuje dostawy agregatu.

4. Wymagania dotyczace przedmiotu zamdowienia:
Wykonawca zapewni zrealizowanie przedmiotu zamdwienia z nalezytg starannoscig,
zgodnie z wymaganiami ustaw, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej w tym miedzy innymi:

1) materiaty i urzagdzenia zastosowane w przedmiocie zamo6wienia muszg by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski, co powinno by¢ potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami,

2) zastosowane urzadzenia i materialy mysza by¢ fabrycznie nowe,

3) zastosowane urzgdzenie nie moga by¢ prototypami urzadzen w zakresie strony
sprzetowej jak réwniez oprogramowania i logiki
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przed rozpoczeciem realizacji rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji karty materiatlowe wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania w
budownictwie,
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami.

realizujgc przedmiot zaméwienia nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:

a) wysoki stopien niezawodnoSci,

b) bezpieczenistwo obstugi,

¢) kompatybilnos$¢ elektromagnetyczng,

d) tatwos¢ wprowadzania ewentualnych uzupeinien i modyfikacji,

e) czytelno$¢ opisow.

Wymagania szczegétowe i wytyczne:

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej
oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ niezbedne do przygotowania oferty
oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamdwienia. Koszty zwigzane z
przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajacy umozliwi potencjalnym Wykonawcom udziat w wizji lokalnej w
terminach wskazanym w SIWZ.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i
urzgdzenia niezbedne do wykonania robdt, oraz wykona wszystkie towarzyszace
roboty i czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

w przypadku wykrycia niezgodno$ci w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do ich
wskazania i zaproponowania zmian projektowych oraz ich realizacji po uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego.

przy wykonywaniu robdét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
obowiazujace przepisy.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi
na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbiér robot zanikowych

— odbidr czesciowy,

— odbiér koncowy,

Odbiér robét zanikowych powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czes$ciowego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym



powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robét z dokumentacja projektowa.

10) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest podpisany
Protokét Konicowego Odbioru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowal nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami na Kopii
odpowiednich rysunkéw zatwierdzonego projektu oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, potwierdzong przez Kierownika
Budowy/Robot, oraz w przypadku zmian Projektanta i Rzeczoznawcow (jesli
bedzie konieczne).

b) Ustalenia technologiczne.

c) Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan.

d) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

e) Instrukcje obstugi w jezyku polskim,

f) Dokumenty gwarancyjne.

11)do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza. Zamawiajacy dokona jej sprawdzenia i akceptacji przed podpisaniem
protokotu odbioru.

12)dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu
przepiséw Prawa Budowlanego. Powinna odzwierciedla¢ stan faktyczny instalacji.
Zasady eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen zostang okreslone w
przekazanej Zamawiajgcemu przez Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
elementéw objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére
wymagajg przegladow serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowac i przekazaé
Zamawiajacemu w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (w wersji
edytowalnej .dwg i w formacie .pdf). Wersja .pdf wraz ze skanami rysunkow i
dokumentéw podpisanych przez kierownika budowy.

13) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja, w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

14) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe (usuniecie usterek) beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot
poprawkowych (usuniecie usterek) wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca.

15) potwierdzeniem odbioru przedmiotu Zamoéwienia przez Zamawiajgcego jest Protokot
Odbioru Robét.

16) Wykonawca jest zobowigzany w okresie 7 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego do przeprowadzenia niezbednych szkolen koniecznych do samodzielnej
eksploatacji zainstalowanych urzadzen.

Organizacja prac.

1) Wszelkie czynnoS$ci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych Wykonawca
winien z odpowiednim wyprzedzeniem wuzgadnia¢é z Zamawiajagcym oraz
Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone beda prace.



2) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego, uzgodniony z nim wczeS$niej
szczegOtowy harmonogram robdt, uwzgledniajgcy charakter pracy obiektu.

UWAGA! Budynek znajduje sie w catodobowym uzytkowaniu. Organizacja robét musi
by¢ prowadzona w spos6b umozliwiajacy Zamawiajacemu prace oraz korzystanie z
pomieszczen i obszaréw przylegtych bez zaktocen (na wezwanie Zamawiajgcego prace
nalezy przerwac i kontynuowac po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego).

Prace gtosne i inne szczegélnie uciazliwe nalezy zaplanowac i prowadzi¢ w czasie
powodujacym najmniejszg ucigzliwo$¢ dla pracownikéw i w uzgodnieniu
Zamawiajacym (Haromonogram realizacji robot).

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zorganizuje roboty w taki sposo6b, aby
badania naukowe prowadzone przez jednostki organizacyjne Zamawiajacego mogty
zachowac ciggtos¢.

4) Wykonawca zabezpieczy i prawidtowo oznakuje teren prac oraz strefy zagrozenia.

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe utrzymanie terenu prac.

6) Wykonawca zabezpieczy czujki ppoz. przed przypadkowym zainicjowaniem alarmu
(wrazliwo$¢ takze na kurz), a takze zabezpieczy systemy kontroli dostepu i inne
urzadzenia w tym aparature badawcza;

7) Wykonawca zabezpieczy okablowanie energetyczne i teletechniczne;

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje zdemontowanych elementéow i
wszelkich odpadéw i innych zanieczyszczen powstatych podczas wykonywania prac,
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zagospodaruje powstate w trakcie
realizacji zadania odpady. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty
zwigzane z wlasciwg segregacjg, wywozka Smieci oraz ich utylizacja.

9) Do prac mogg by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy wazne profilaktyczne badania
lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadajacy wazne uprawnienia w
zakresie prowadzonych prac i prawidlowo wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualne;j.

10)W przypadku potrzeby sktadowania np. materiatdw, sprzetu itp. w trakcie
prowadzonych prac, nalezy uwzgledni¢ lokalizacje, ktéra nie stwarza zagrozenia dla
pracownikdw podczas pracy oraz nie powoduje utrudnien zwigzanych z
przemieszczaniem (wskazane jest zsynchronizowane dostaw materiatow
budowlanych z prowadzonymi pracami).

11) Wykonawca ma podja¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby $rodki transportu na placu
budowy nie przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikow, a
jesli zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usung¢ takie substancje
z powierzchni drég.

12) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dzialania, ktére stuza zapobieganiu
wszelkich zbednych uszkodzen budynku i jego wyposazenia, terenu, wiasnos$ci
prywatnej, drzew i innych elementéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do
szybkiego reagowania na skargi wilascicieli badZz uzytkownikéw. W przypadku
odkrycia jakiegokolwiek uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy spos6b natychmiast
zawiadomi Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz dotozy wszelkich staran, aby
naprawi¢ szkode lub wymieni¢ uszkodzone urzadzenie.

13) Wykonawca ma zapewni¢ we wlasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia rob6t zwigzanych z Umowa.



14)W jakimkolwiek przypadku, gdy Zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny

stuzacy do tymczasowego o$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z
tego Zrédta pradu.

15) Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania Robét i zostawiania porzadku na

16)

Placu Budowy. Po zakonczeniu i wykonaniu préb na czesci robot, Wykonawca usunie
wszelkie odpady z Placu Budowy i okolicy, wiaczajagc w to wszelkie tymczasowe
konstrukcje, oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia
budowlane, ktére byly uzyte przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw do
wykonania Robdt.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrdcenie odpowiedniego stanu terenéw zielonych,
trawnikéw, rabat lub krzewéw uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét.

17)Jesli Wykonawca nie usunie odpadéw, $mieci i robét tymczasowych lub tez nie zostawi

porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug
powyzszych wymagan, wéwczas Zamawiajacy moze dokonaé¢ usuniecia odpadoéw,
$Smieci lub Robét tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz
odtworzy¢ trawniki i odja¢ koszty, ktére ponidst w ten sposéb z wszelkich ptatnosci
naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, jednakze Zamawiajacy nie jest w
zaden spos6b zobowigzany do zaprowadzenia porzadku na placu budowy.

7. Wymagania formalne:

1) Wymagany termin gwarancji jako$ci wynosi 2 lata od dnia protokolarnego odbioru
konicowego inwestycji.

2) Wykonawca i Podwykonawcy, na podstawie art. 29 ust. 3a w zwigzku z art. 36 ust.
2 pkt 8a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, realizujacy Roboty Budowlane
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy zobowigzani sg do zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umoéw o prace, w trakcie wykonywania robot
budowlanych przez okres realizacji przedmiotu umowy, z wyjatkiem os6b
wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Tabela A

Lp. | Nrpom. | Odbiornik Zasilanie Zasilanie w | Moc znam
istniejagce | etapie 2

1. | 501B Loddéwka TP6/1-10 TSR16 100W
2. | 512 Loddéwka TP6/12-3 TSR16
3. | 501 Loddéwka TP6/1-3 TSR16 230W
4. | 501 Lodéwka TP6/1-3 TSR16 230W
5. | 514A Lodéwka TP6/13A-2 | TSR16 160W
6. | 513 Cieplarka TP6/13B-6 | TSR16 1150W
7. |513 Cieplarka TP6/13B-6 | TSR16 1300W
8. | 513 Cieplarka TP6/13B-6 | TSR16 1300W
9. | 513 Incubator TP6/13B-6 | TSR16 800W
10. | 513 Cieplarka TP6/13B-9 | TSR16 1650W
11. | 513A Loddéwka TP6/13C-2 | TSR16 230W
12. | 513A Lodéwka TP6/13C-2 | TSR16 230W
13. | 513A Lodéwka TP6/13C-2 | TSR16 140W




14. | 513A Loddéwka TP6/13C-4 | TSR16 150w
15. | 515 Lodéwka TP6/15-1 TSR16 150W
16. | 515 Lodéwka TP6/15-1 TSR16 150W
17. | 515 Cieplarka TP6/15-2 TSR16 700W
18. | 516 Lodéwka TP6/16-4 TSR16 150W
19. | 516A Loddéwka TP6/16-4 TSR16 150w
20. | 516A Cieplarka TP6/16A12 | TSR16 1500W
21. | 516A Loddéwka TP6/16A-9 | TSR16 150w
22. | 502 US70-90 TP6/2-3 TSR16 1300W
23. | 502 REVCO TP6/2-6 TSR16 2300W
24. | 502 TELSTAR TP6/2-6 TSR16 2400W
25. | 502 PANASONIC TP6/4-3 TSR16 2000W
26. | 502 Lodéwka TP6/4-3 TSR16 120W

Dokumentacja projektowa:
1. Opis techniczny - oddzielny plik pn. IBM_ROZDZ_OPIS_rev03
2. Folder , Projekt pdf”: Rysunki z zawartoscig 90 plikow
3. Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w zakresie Rozdzielni Gtéwnej, rozdzielnic
pietrowych i gniazd wtykowych - oddzielny plik.



